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WZOR UMOWY

Umowa Nr /2019

Zawarta w dniu 2019 r. w Tuchowie pomiedzy:

Zgromadzeniem Najswietszego Odkupiciela, Dom Zakonny w Tuchowie z siedzibg w Tuchowie
(33-170), przy ul. Wysokiej 1, reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej tresci umowy Zamawiajgcym

a

reprezentowang/ym przez:

zwang/ym dalej Wykonawca, zas wspoélnie zwanych dalej Stronami.

§1

Strony oswiadczajg, ze niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku udzielenia zamowienia
przeprowadzonego w trybie poréwnania ofert.

1.

4,

§2
Przedmiotem umowy jest profesjonalne $wiadczenie ustugi polegajgcej na petnieniu funkgciji
inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji przedsiewziecia pn. Lipowe Wzgdrze
Kultury i Edukacji w Tuchowie wspoétfinansowanego ze srodkéw UE w ramach w ramach
Poddziatania 11.1.2 Rewitalizacja miast Srednich i matych, Dziatanie 11.1 Rewitalizacja miast
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Matopolskiego.
Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w zakresie i w sposéb zgodny z opisem
przedmiotu zamowienia zawartym w zapytaniu ofertowym stanowigcym zatgcznik Nr 1 do
umowy oraz ofertg wykonawcy z dnia r. stanowigcg zatgcznik Nr 2 do umowy.
Prace budowlane w ramach realizacji przedsiewziecia, o ktérym mowa w ust. 1, dla ktérych
Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego obejmujg
m.in.:

a. Przebudowe ogrodzenia klasztoru, ktére stanowi mur oporowy, wjazdy i ambity.

b. Wybudowanie nowego biegu schodéw zewnetrznych (zgodnego z obowigzujgcymi
przepisami — bezpiecznych i wygodnych, ktére mogg sta¢ sie alternatywg dla
stromych i niewygodnych schodéw gtéwnych) oraz remont nawierzchni schodéw
istniejgcych (wymiane istniejacych stopnic i podstopnic oraz wymiana poreczy i
montaz nowych balustrad przy najwyzszym biegu).

c. Remont (przebudowe) dziedzirica o powierzchni ok 2 580 m2 (rozebranie istniejgcej
nawierzchni, wymiana podbudowy, pofozenie nowej nawierzchni, stopnic schoddw
oraz $cian muréw oporowych).

d. Wpymiane istniejgcej kanalizacji deszczowej pod powierzchnig dziedzirca na elementy
nowe (rury, kable, studzienki, kratki).

e. Wykonanie iluminacji kosSciota, wiezy i otoczenia (dziedzinca) wraz z wymiang
rozdzielni gtéwnej w zakrystii.

f. Montaz tablicy informujgcej o wspdéifinansowaniu projektu ze $Srodkéw Unii
Europejskiej dostarczonej przez Zamawiajgcego.

Prace budowlane w ramach realizacji projektu, o ktérym mowa w ust. 1 zostang wykonane
zgodnie z dokumentacjg techniczng i konserwatorskg opracowang przez AKKA Pracownia
Architektoniczna, ul. Szlak 65, 31-153 Krakéw:

a. Projekt budowlany przebudowy czesci ogrodzenia zewnetrznego i dwoch wjazdow,

budowy biegu schodéw zewnetrznych i kapliczki Matki Boskiej oraz remontu
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nawierzchni dziedzinca, schodéw i ambitdw przy kosciele p.w. NNMP przy ul.
Wysokiej 1 w Tuchowie,

b. Projekt budowlany oswietlenia zewnetrznego (iluminacji) kosciota NMP wraz z
bezposrednim otoczeniem przy ulicy Wysokiej 1 w Tuchowie,

c. Projekt budowlany remontu istniejgcego muru oporowego przy kosciele p.w. NNMP
przy ul. Wysokiej 1 w Tuchowie,

d. Projekty wykonawcze do projektéw wskazanych w lit. a — ¢ powyzej.

5. Zakres planowanych do wykonania robdt objetych nadzorem inwestorskim zostat
szczego6towo opisany w branzowych projektach budowlanych i wykonawczych.

6. Wykonawca zobowigzuje sie zlecony nadzér wykonywac zgodnie z zatwierdzonymi projektami
i warunkami okreslonymi w nastepujgcych pozwoleniach konserwatorskich i pozwoleniach na
budowe:

a. Projekt budowlany przebudowy czeéci ogrodzenia zewnetrznego i dwoch wjazdow,
budowy biegu schodéw zewnetrznych i kapliczki Matki Boskiej oraz remontu
nawierzchni dziedzinca, schodoéw i ambitéw przy kosciele p.w. NNMP przy ul.
Wysokiej 1 w Tuchowie:

i. Pozwolenie konserwatorskie nr 1319 z dnia 04.06.2010 wydane przez
Kierownika Delegatury w Tarnowie WUOZ w Krakowie.

ii. Decyzja nr 942/10 wydana przez Staroste Tarnowskiego z dnia 23.07.2010 o
zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe.

iii. Pozwolenie konserwatorskie nr 1677 z dnia 02.09.2013 wydane przez
Kierownika Delegatury w Tarnowie WUOZ w Krakowie.

iv. Pozwolenie nr 1319/2075 z dnia 19.05.2016 wydane przez Kierownika
Delegatury w Tarnowie WUOZ w Krakowie (przediuzenie pozwolenia nr
1319).

v. Pozwolenie nr 1677/2076 z dnia 19.05.2016 wydane przez Kierownika
Delegatury w Tarnowie WUOZ w Krakowie (przedtuzenie decyzji nr 1677).

vi. Zaswiadczenie z dnia 23.11.2018 r. wydane przez Kierownika Delegatury w
Tarnowie WUOZ w Krakowie (zatwierdzenie wszystkich zmian materialowych
w Projekcie Wykonawczym).

vii. Decyzja nr 11D.7211.20.2018.LW z dnia 31.12.2018 na przebudowe wjazdéw
wydana przez UM w Tuchowie.

b. Projekt budowlany osSwietlenia zewnetrznego (iluminacji) kosciota NMP wraz z
bezposrednim otoczeniem przy ulicy Wysokiej 1 w Tuchowie

i. Pozwolenie konserwatorskie nr 1351 z dnia 30.08.2010 wydana przez WUOZ
- Delegatura w Tarnowie.

i. Decyzja nr 1569/10 wydana przez Staroste Tarnowskiego z dnia 14.12.2010
o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe.

c. Projekt budowlany remontu istniejgcego muru oporowego przy kosciele p.w. NNMP
przy ul. Wysokiej 1 w Tuchowie

i. Pozwolenie nr 1685 Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
na wykonywanie robo6t budowlanych w otoczeniu zabytku nieruchomego z
dnia 9.09.2013 r.

i. Decyzja nr 1123/13 wydana przez Staroste Tarnowskiego z dnia 12.09.2013
r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe.

iii. Pozwolenie nr 1685/2074 z dnia 19.05.2016 wydane przez Kierownika
Delegatury w Tarnowie WUOZ w Krakowie (przedtuzenie decyzji nr 1685).

7. Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru w ramach niniejszej umowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i
postanowieniami umowy.

8. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie czynnosci w ramach niniejszej umowy oraz
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ich niewykonanie lub nienalezyte wykonanie.
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9.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z wszelkg dokumentacjg niezbedng do wykonania
przedmiotu umowy oraz posiada wiedze, umiejetnosci i doswiadczenie niezbedne do
prawidtowego i terminowego wykonania swych obowigzkow.

§3

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7
8)

9)

Pozyskanie od Zamawiajgcego niezbednych danych (projekty, uzgodnienia, pozwolenia,
umowy, decyzje) do realizacji i nadzorowania zadania.

Wspoltpraca z Zamawiajgcym na etapie konstruowania SIWZ do przetargu na roboty
budowalne w ramach Il etapu projektu Lipowe Wzgérze Kultury i Edukacji w Tuchowie w tym
w szczegolnosci przeglad i wniesienie ewentualnych uwag do dokumentacji budowlane;j.
Petnienie nadzoru inwestorskiego w petnym zakresie, w szczegdlnosci:

a. reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
jej realizacji z dokumentacjg techniczng, pozwoleniami na budowe i pozwoleniami
konserwatorskimi, przepisami prawa i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

b. sprawdzenie jakosci wykonanych robo6t, wbudowanych materiatdw budowlanych,
zapobieganie zastosowaniu materiatéw wadliwych, nie dopuszczonych do obrotu i
stosowania na budowie,

c. sprawdzenie i odbiér robot budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji i urzgdzen technicznych,

d. przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru obiektéw budowlanych i przekazaniu
ich do uzytkowania, powiadomienie Zamawiajgcego o gotowosci Wykonawcy robét do
przeprowadzenia czynnoéci odbioru niezwtocznie po otrzymaniu zawiadomienia od
Wykonawcy robot,

e. potwierdzanie faktycznie wykonanych robo6t oraz usuniecia wad, a takze
kontrolowanie rozliczen budowy.

Kontaktowania sie z wykonawcg robét budowlanych w sprawie harmonogramu prowadzenia
robét budowlanych, oraz biezgce nadzorowanie i ewentualne korygowanie harmonogramu
prac.

Stwierdzanie wad i usterek rob6t oraz potwierdzanie ich usuniecia.

Egzekwowanie od Wykonawcy robét i sprawdzanie wymaganych dokumentéw do
umozliwienia dokonania wszelkich odbioréw czesciowych oraz odbioréw koncowych w
ramach projektu. W przypadku robot zanikowych, egzekwowanie od Wykonawcy robot
dokumentacji fotograficznej.

Uczestniczenie w naradach roboczych na budowie, albo w innym miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Sprawdzenie przygotowanych przez Wykonawce wszelkich materiatdw stuzacych do
dokonania odbioru koncowego.

Sprawdzanie rozliczeh, protokotéw odbioru oraz faktur wystawianych przez Wykonawce robét.

10) Sprawdzanie wpiséw do dziennika budowy dla prac bedacych przedmiotem niniejszej umowy.
11) Weryfikacja pod wzgledem formalnym i merytorycznym, akceptacja, i przekazywanie do

zatwierdzenia przez Zamawiajgcego dokumentéw wystawianych przez Wykonawce robét
dotyczacych realizowanej inwestycji.

12) Nadzorowanie budowy w takich odstepach czasu, aby byta zapewniona skuteczno$¢ nadzoru,

jednak nie rzadziej niz 1 raz na dwa tygodnie oraz na kazde zgdanie Zamawiajgcego, a w
sytuacjach wyjgtkowych niezwlocznie (najpdzniej w nastepnym dniu od powiadomienia
pisemnego lub ustnego). Kazdorazowy pobyt na placu budowy winien byé potwierdzony
wpisem do dziennika budowy.

13) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecen, potwierdzonych wpisem do

dziennika budowy, dotyczgcych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb
lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robét lub elementdéw zakrytych, oraz przedstawienia
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ekspertyz dotyczagcych prowadzonych robét budowlanych i dowoddéw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzgdzenh technicznych.

14) Zadanie od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych rob6t budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie, bgdz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

15) Prowadzenie biezgcej dokumentacji fotograficznej i opisowej obrazujgcej postep realizaciji
rob6t i prac w sposéb umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacje i doktadng lokalizacje
przestrzenng wszystkich czynnosci, uzytych materiatow.

16) Scista wspotpraca z wiasciwymi organami administracji, wykonawcg prac budowlanych,
nadzorem autorskim, zespotem zarzgdzajgcym projektem oraz informowanie na piSmie o
wszelkich faktach majgcych znaczenie dla realizacji inwestycji.

17) Inicjowanie narad koordynacyjno-technicznych i udziat w komisjach powotywanych w trakcie
realizacji projektu.

18) Biezace informowanie Zamawiajgcego o wszelkich problemach i zagrozeniach, istotnych z
punktu widzenia prawidtowego i terminowego realizowania nadzorowanego zadania
inwestycyjnego.

2. Wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania wszystkich decyzji z Zamawiajacym.

3. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do uzasadnionych oraz zgodnych z prawem i
sztukg budowlang polecen, instrukcji i wskazowek Zamawiajgcego; wszystkie swoje obowigzki
Wykonawca powinien wykonywac z poszanowaniem praw i intereséw Zamawiajgcego.

4. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie informowaé Zamawiajgcego o wszystkich istotnych
sprawach zwigzanych z realizacjg inwestycji, a zwlaszcza o dostrzezonych uchybieniach w realizacji
inwestycji.

5. Wykonawca nie moze podejmowac decyzji, ktére wymagatyby zwiekszenia naktadéw finansowych
przewidzianych w Umowie na roboty budowlane.

6. Wykonawca nie ma prawa do sktadania jakichkolwiek oswiadczen woli w imieniu Zamawiajgcego, w
szczegolnosci nie jest on uprawniony do wprowadzania zmian do Umowy na roboty budowlane, w tym
do wyrazania zgody na realizacje robét dodatkowych, zamiennych lub uzupetniajgcych, a takze do
rozwigzania tej Umowy,

7 W przypadku, gdy wykonawca robd6t budowlanych zgtosi Wykonawcy potrzebe wprowadzenia
jakichkolwiek zmian projektowych, w szczegdlnosci potrzebe wykonania robét dodatkowych,
zamiennych lub uzupetniajgcych oraz potrzebe zmian projektowych, Wykonawca zobowigzany jest
niezwiocznie poinformowac o tym Zamawiajgcego,

8. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie informowa¢ Zamawiajgcego o zagrozeniach dla
dochowania harmonogramu rzeczowo-finansowego.

9. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie informowa¢ Zamawiajgcego o zaistnieniu wszelkich
zdarzen i okolicznosci, ktére rodzi¢ mogg obowigzek poniesienia przez Zamawiajgcego dodatkowych
kosztéw zwigzanych z budowg (potrzeba zwiekszenia zakresu robdt, potrzeba zamdwienia nowych
materiatéw, potrzeba uzyskania dodatkowych uzgodnieh, pozwolen itp.), a takze o wszelkich znanych
mu niesptaconych roszczeniach podwykonawcéw wzgledem wykonawcy robét budowlanych.

10. Wykonawca zobowigzuje sie do uczestniczenia w kontrolach uprawnionych podmiotéw, ktérym
poddawany bedzie Zamawiajacy w zwigzku z realizacjg zadania, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, takze
po zakonczeniu niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzuje sie takze do udzielania Zamawiajgcemu
wszelkich niezbednych wyjasnien, oraz przekazywania wszelkich niezbednych informacji, w zwigzku z
kontrolami, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym.

§4
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) Przekazanie opracowanych przed datg podpisania niniejszej umowy wszelkich dokumentac;i i
projektow oraz decyzji administracyjnych zwigzanych z realizacje zadania.
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2) Biezace przekazywanie wszelkich dokumentacji i projektéw oraz decyzji administracyjnych
opracowywanych w trakcie realizacji zadania.

3) Opiniowanie i zatwierdzania bez zbednej zwtoki dokumentéw zwigzanych z realizacjg zadan
inwestycyjnych, dla ktérych taka opinia lub zatwierdzenie bedg wymagane.

4) Przekazanie kopii wszelkich zawartych umoéw zwigzanych z realizacjg zadania oraz
przekazywanie wszelkich uméw i porozumien zawieranych w trakcie trwania procesu
inwestycyjnego majgcych jakikolwiek wptyw na realizacje niniejszej Umowy.

§5

Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy sa:
po stronie Zamawiajgcego: , ,
po stronie Wykonawcy: ,
Osoby wymienione w ust. 1 sg uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania
koniecznych informacji, podejmowania innych niezbednych dziatann wynikajgcych z niniejszej
umowy koniecznych do prawidlowego wykonywania przedmiotu umowy.
Funkcje inspektora nadzoru w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej z ramienia Wykonawcy
petni¢ bedzie , posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia

nadane decyzjg w nr ewidencyjny
z dnia w specjalnosci
Funkcje inspektora nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych z ramienia Wykonawcy petni¢ bedzie
, posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia

nadane decyzjg w nr ewidencyjny z
dnia w specjalnosci

Funkcje inspektora nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakre3|e instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych  z  ramienia  Wykonawcy  petni¢  bedzie

, posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
nadane decyzjg w nr ewidencyjny z
dnia w specjalnosci
§6

Wykonawca przystgpi do wykonywania niniejszej umowy niezwtocznie po podpisaniu niniejszej
umowy.

Termin obowigzywania umowy — do catkowitego rozliczenia zadania, o ktérym mowa w §2, jednak
nie pézniej nizdo dnia ............. .

Strony dopuszczajg mozliwos¢ przesuniecia terminu wykonania obowigzkéw wynikajgcych z
niniejszej umowy w wyniku przesuniecia sie termindw realizacji rob6t budowlanych objetych
nadzorem na podstawie niniejszej umowy.

Kazda ze stron ma prawo wypowiedzie¢ niniejszg umowe za miesiecznym okresem
wypowiedzenia (na koniec miesigca kalendarzowego). W przypadku rozwigzania umowy za
wypowiedzeniem Strony dokonajg rozliczen w ciggu 30 dni od dnia rozwigzania umowy.

§7
Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,
zgodnie z ofertg wykonawcy wybrang w trybie poréwnania ofert, jest wynagrodzenie ryczattowe
W wysoKkosci (stownie: ztotych)  netto,
powiekszone podatek VAT, co stanowi kwote zt  (stownie
ztotych) brutto.
W przypadku ustawowej zmiany podatku VAT w kolejnych okresach rozliczeniowych prace
fakturowane bedg zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi stawkami podatku.
Kwota, o ktérej mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiajgcego
z tytutu wykonania niniejszej umowy.
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10.

Zaptata wynagrodzenia nastepowaé bedzie kwartalnie, na podstawie faktur/rachunkow
czesciowych wystawianych przez Wykonawce. Wartosé faktur kwartalnych ustalana bedzie
zgodnie ze stanem zaawansowania nadzorowanych robét budowlanych.

Zamawiajacy bedzie dokonywat pfatnosci w terminie do 30 (stownie: trzydziestu) dni od dnia
dostarczenia przez Wykonawce prawidlowo wystawionej faktury/rachunku za poprzedni kwartat.
Wynagrodzenie, wynikajgce z poszczegdlnych faktur VAT/rachunkéw, o ktérych mowa w ust. 4
przekazane zostanie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku. Za dzien
zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

§8
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do uzyskiwania bezposrednich informacji i danych co do
postepu prac budowlanych.
Jezeli Zamawiajgcy, na podstawie ust. 1 zgtosi Wykonawcy uwagi lub zastrzezenia, na
Wykonawcy spoczywa obowigzek pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o0 zajetym
stanowisku i podjetych dziataniach w terminie 7 dni kalendarzowych od momentu zgtoszenia uwag
lub zastrzezeh.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wudzialu we wszystkich odbiorach technicznych
dokonywanych przez Wykonawce w ramach prowadzonej i nadzorowanej inwestycji. Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego na piSmie o planowanych odbiorach
Z wyprzedzeniem minimum trzydniowym.

§9
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub za nienalezyte wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy.
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce
jest on zobowigzany do naprawienia powstatej w ten sposob szkody.
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy strony mogag nalicza¢ kary
umowne.
Wykonawca moze zgda¢ od Zamawiajgcego zaptaty kary umownej w wysokosci 10%
wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1, jezeli osoby wskazane w § 5 ust. 3 i 4 nie bedg mogty
nalezycie wykonac¢ przedmiotu umowy z winy lezgcej po stronie Zamawiajgcego.
Zamawiajacy moze zgdac od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia
okreslonego w § 7 ust. 1, jezeli Wykonawca nienalezycie wykona przedmiot umowy.
W przypadku, gdy Zamawiajgcy nie dokonuje ptatnodci w sposob okreslony w § 7 niniejszej
umowy, Wykonawca uprawniony jest do naliczenia odsetek ustawowych.
W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie miesigca od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku:

a. niewykonania bgdz nienalezytego wykonania umowy.

b. jezeli Wykonawca nie rozpoczat wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
umowy lub przerwat ich wykonywanie, a opdznienie lub przerwa trwaty tgcznie dtuzej
niz 15 dni.

Oswiadczenie o rozwigzaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym musi by¢é pod rygorem
niewaznosci ztozone w formie pisemne;j.

W przypadku odstgpienia od umowy badz rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym,
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy za poprawnie wykonane prace.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego podnoszgcego wysokosé kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody. W przypadku utraty dotacji z winy
Wykonawcy wynagrodzenie, o kiérym mowa w § 5 pomniejszone zostanie o wysoko$¢ utraconej
dotacji, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode bezwarunkowo.
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§ 10

1. Wykonawca nie moze przenies¢ na osobe trzecig praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
umowy, w catosci lub czesci.

2. Wykonawca nie moze powierzyé bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego wykonania
zamoéwienia przez podwykonawce w zakresie innym niz wskazany przez Wykonawce w ztozone;j
w postepowaniu ofercie.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania osoéb, ktérym zleca
wykonanie czesci przedmiotu niniejszej umowy.

4. W przypadku naruszenia przez Wykonawce ust. 2 Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia
od umowy ze skutkiem natychmiastowym. Zamawiajgcemu przystuguje od Wykonawcy
odszkodowanie na zasadach okreslonych w § 9.

§11

1. Zmiany do niniejszej umowy mogg nastgpi¢ w sytuacjach okreslonych w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spéjnosci na lata 2014 — 2020.

2. Zmiany do niniejszej umowy mogg takze nastgpi¢ w przypadku zmiany postanowien Umowy o
roboty budowlane zawartej z podmiotem realizujgcym prace budowlane, objete nadzorem przez
Wykonawce — w takiej sytuacji zmianie moga ulec te postanowienia niniejszej umowy, dla ktérych
Zmiana umowy o roboty budowlane jest relewantna.

3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaméwienia uzupetniajgcego, polegajgcego na
powtdrzeniu podobnych ustug, przy czym wartos¢ udzielanych zaméwien uzupetniajgcych nie
moze przekroczy¢ 10% wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1.

4. Wszelkie zmiany do umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Umowa zostaje zawarta w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

6. W zakresie nieuregulowanym niniejszg umowg znajdujg zastosowanie przepisy prawa polskiego,
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego.

§12
1. Spory mogace wynikngé w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy strony zobowigzujg sie
rozwigzywaé polubownie na drodze negocjacji.
2. Wszelkie spory, ktérych nie udato sie rozstrzygng¢ w drodze negocjacji, bedg rozpatrywane przez
sad powszechny wtasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego.

§ 13
Zatgczniki do umowy stanowig jej integralng czesc.
1) Zapytanie ofertowe nr z dnia
2) Oferta Wykonawcy z dnia
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