Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela
Dom Zakonny w Tuchowie
ul. Wysoka 1
33-170 Tuchów

4 czerwca 2019 roku

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert w ramach postępowania

„Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji II etapu projektu Lipowe Wzgórze Kultury i Edukacji w Tuchowie" – postępowanie nr 2a

1. W dniu 4 czerwca 2019 roku o godzinie 16.30 w siedzibie Domu Zakonnego w Tuchowie, ul. Wysoka 1, odbyło otwarcie ofert złożonych przez Wykonawców w terminie od dnia ogłoszenia o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności tj. 14 maja 2019 roku do dnia 4 czerwca 2019 roku do godz. 16.00 na realizacje robót w ramach postępowania „Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji II etapu projektu Lipowe Wzgórze Kultury i Edukacji w Tuchowie" zamieszczonego na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl (numer ogłoszenia 1184871), a także na stronie internetowej Zamawiającego (http://sanktuariumtuchow.pl/klasztor-kontakt/przetargi/). We wskazanym terminie oferty złożyli dwaj wykonawcy określeni w punkcie 4.
2. W otwarciu ofert uczestniczyli:
   - o. Witold Radawski – Przełożony Domu Zakonnego w Tuchowie;
   - o. Antoni Wesołowski - Ekonom Domu Zakonnego w Tuchowie.
3. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zadania kwotę netto w wysokości: 2 682 085,59 zł (brutto 3 298 965,28 zł).
4. Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Adres siedziby Wykonawcy	Wartość oferty netto	Dodatkowy okres rękojmi
1.	P.P.H.U Lapis Łukasz Siuta	Cholerzyn 335, 32-060 Liszki	3 595 387,98 zł	24 miesiące
2.	Tomax, Sp. z o.o.	ul. Bernardyńska 15/9	5 283 065,15	0 miesięcy
3.	Usługi Budowlano-Transportowe ANKO Stanisław Onak Barbara Stanaszek Spółka Jawna	33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25A	3 942 319,52 zł	24 miesiące

PRZEŁOŻONY
Domu Zakonnego w Tuchowie
o. Witold Radowski